



Согласовано :
Главный инженер
ОАО «Верхнебаканский
цементный завод»
 А.В. Парфенов

Утверждаю:
Управляющий директор
ОАО «Верхнебаканский
цементный завод»
 А.С. Зискель

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1.	Наименование объекта	Тепловоз ТЭМ 2 У № 8120, 1985 года выпуска
2.	Месторасположение объекта	Открытое Акционерное Общество « Верхнебаканский цементный завод », г. Новороссийск, п. Верхнебаканский, ул. Орловская, стр. 11.
3.	Основание для выполнения работ	Договор подряда
4.	Срок выполнения работ по заданию	Начало работ – 01.07.2020 г. окончание работ – 15.09.2020 г.
5.	Вид строительства	Капитальный ремонт тепловоза ТЭМ2У № 8120
6.	Застройщик	ОАО « Верхнебаканский цементный завод »
7.	Технический Заказчик	ОАО « Верхнебаканский цементный завод »
8.	Генеральный подрядчик	Подрядчик определяется по результатам проведения Запроса предложений
9.	Состав и объем работ	Проведение ремонта тепловоза серии ТЭМ2У № 8120 по циклу капитального ремонта согласно «Руководства по среднему и капитальному ремонту тепловозов серии ТЭМ2У, ЦАРВ.128.00.00.000 РК». Техническое задание на проведение среднего ремонта тепловоза серии ТЭМ2 У № 8120 на 88 листах
10.	Требования к качеству	Работы должны быть выполнены согласно руководства по ремонту, гарантия на выполненные работы не менее 1 года.
11.	Требования к сметной документации	Согласно калькуляции (сметы) стоимости ремонта тепловоза ТЭМ2 У № 8120 в объеме КР по услугам производственного характера.
12.	Требования к Подрядчику	12.1. Наличие сертификата соответствия и приложения к нему о допуске к проведению ремонта по циклу КР. 12.2. Наличие опыта выполнения аналогичных работ. 12.3. Наличие оборудования и собственного квалифицированного персонала.

		12.4. Устойчивое финансовое состояние. 12.5. Наличие положительных рекомендаций от заказчиков предшествующих объектов, соответствующих заданному по объёму и уровню ответственности работ.
13	Особые условия	Работы выполняются на производственных мощностях Подрядчика.
14	Режим выполнения работ	Согласуется с учётом режима работы действующего предприятия.

Начальник железнодорожного цеха

26.04.2020г.



С.А. Орава

Согласовано:

Заместитель главного инженера



С.А. Иваненко

Начальник службы железнодорожных перевозок



Н.П. Гончаров