

Утверждаю:
 Главный инженер
 ОАО «Верхнебаканский цементный завод»
 А.В. Парфенов
 03 2020г.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1.	Наименование объекта	«Установка газоочистки печи и сырьевой мельницы», инв. № 98_5937
2.	Месторасположение объекта	г. Новороссийск п. Верхнебаканский ул. Орловская, 11
3.	Основание для выполнения работ	Договор подряда
4.	Срок выполнения работ по заданию	Начало работ – июнь 2020г. Окончание работ – сентябрь 2020г.
5.	Вид строительства	Восстановление теплоизоляции газоходов
6.	Застройщик	ОАО «Верхнебаканский цементный завод»
7.	Технический Заказчик	ОАО «Верхнебаканский цементный завод»
8.	Генеральный подрядчик	Подрядчик определяется по результатам проведения Запроса предложений.
9.	Состав и объем работ	Дефектная ведомость на ремонт теплоизоляции газоходов объекта «Установка газоочистки печи и сырьевой мельницы», инв. №98_5937.
10.	Требования к качеству	Работы выполнить в соответствии с действующими строительными нормами и правилами.
11.	Требования к сметной документации	Выполнить локальный ресурсный сметный расчет в ГЭСН.
12.	Требования к Подрядчику	12.1 Наличие опыта выполнения аналогичных работ. 12.2 Наличие собственного квалифицированного персонала, техники и оборудования. 12.3 Устойчивое финансовое состояние. 12.4 Наличие положительных рекомендаций от заказчиков предшествующих объектов, соответствующих заданному по объёму и уровню ответственности работ.
13.	Особые условия	13.1 Работы выполняются в условиях действующего предприятия. 13.2 Работы производятся после оформления акта-допуска на территории ОАО «Верхнебаканский цементный завод»

		13.3 Работы производятся после инструктажа персонала подрядчика в службе охраны труда ОАО «Верхнебаканский цементный завод» 13.4 Производство работ разрешается после согласования ППР на ремонт теплоизоляции газоходов.
14.	Режим выполнения работ	Согласовывается с учётом режима работы действующего предприятия.

Начальник ОКС ОАО «ВБЦЗ»



А.М. Бахчагулян