


Утверждаю:
Главный инженер
ОАО «Верхнебаканский цементный
завод»
А.В. Парфенов
2018г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1.	Наименование объекта	«Установка газоочистки печи и сырьевой мельницы», инв. №98_5937
2.	Месторасположение объекта	г. Новороссийск п. Верхнебаканский ул. Орловская, 11
3.	Основание для выполнения работ	Договор подряда
4.	Срок выполнения работ по заданию	Начало работ – январь-март 2019г. Окончание работ – январь-март 2019г.
5.	Вид строительства	Ремонт корпуса газоходов отходящих газов от сырьевой мельницы в циклоны сырьевого отделения.
6.	Застройщик	ОАО «Верхнебаканский цементный завод»
7.	Технический Заказчик	ОАО «Верхнебаканский цементный завод»
8.	Генеральный подрядчик	Подрядчик определяется по результатам проведения Запроса предложений
9.	Состав и объем работ	Дефектная ведомость на ремонт корпуса газоходов отходящих газов от сырьевой мельницы циклоны сырьевого отделения на объекте «Установка газоочистки печи и сырьевой мельницы», инв. №98_5937.
10.	Требования к качеству	Работы выполнить в соответствии с действующими строительными нормами и правилами
11.	Требования к сметной документации	Выполнить локальный ресурсный сметный расчет в ГЭСН
12.	Требования к Подрядчику	12.1 Наличие опыта выполнения аналогичных работ. 12.2 Наличие собственного квалифицированного персонала, техники и оборудования. 12.3 Устойчивое финансовое состояние. 12.4 Наличие положительных рекомендаций от заказчиков предшествующих объектов, соответствующих заданному по объёму и

		уровню ответственности работ.
13.	Особые условия	<p>13.1 Работы выполняются в условиях действующего предприятия во время остановки производственного процесса на объекте «Установка газоочистки печи и сырьевой мельницы», инв. № 98_5937;</p> <p>13.2 Работы производятся после оформления акта-допуска для производства СМР на территории ОАО «Верхнебаканский цементный завод»</p> <p>13.3 Работы производятся после инструктажа персонала подрядчика в службе охраны труда ОАО «Верхнебаканский цементный завод»</p> <p>13.4 Производство работ разрешается после согласования ППР.</p>
14.	Режим выполнения работ	Согласовывается с учётом режима работы действующего предприятия.

Начальник ОКС «ВБЦЗ»



А.М. Бахчагулян